



Tarjoaja: Veljekset Karjalainen Oy

Tarjotut yksikköhinnat, (huom. hinnat alv 0%)	Yksikkö	Määrä	Yksikkö	Yksikkö	Hinta-arvio
ALUSTAVAT TYÖT:					
Kompostikasan ja pintahumuksen siirto välivarastoon	€/tn	2000	€/tn	tn	4 000,00 €
Pintahumuksen kaivu ja kasaaminen rakennuspaikalta	€/m ²	2000	€/m ²	m ²	4 000,00 €
KAIVUTYÖT					
Nykyisen teräsbetonelementtirakenteisen lieriösäiliön tyhjennys ja lietteen kuljetus välivarastoon	€/k-m ³	50	€/k-m ³	k-m ³	2 200,00 €
Nykyisen lieriösäiliön ympärystän auki kaivuu	€/k-m ³	150	€/k-m ³	k-m ³	1 200,00 €
Lieriösäiliön kaivannon alkutäyttö hiekalla tai soralla tiivistettynä	€/k-m ³	250	€/k-m ³	k-m ³	4 375,00 €
Vanhon lietelavojen tyhjennys	€/k-m ³	300	€/k-m ³	k-m ³	6 900,00 €
Täyttöalueen lammikko-ojien ja -altaiden tyhjennys lietteestä ja lietteen kuljetus välivarastoon	€/k-m ³	2000	€/k-m ³	k-m ³	12 000,00 €
PURKUTYÖT					
Nykyisen teräsbetonelementtirakenteisen lieriösäiliön kattorakenteiden purkutyöt	€/h		€/h		0,00 €
Nykyisen teräsbetonelementtirakenteisen lieriösäiliön purkutyöt	€/h		€/h		0,00 €
Teräsbetoni purkujätteiden murskaus, raudan erottelu ja betonimurskeen kuljetus välivarastoon	€/tn	125	€/tn	tn	10 000,00 €
TUNTIHINNAT:					
Kaivukoneen tai traktorikaivurin (koko 21 t), tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Kaivukoneen tai traktorikaivurin (koko t), tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Pyöräkuormaajan (koko 25 t), tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Dumpperin (koko t), tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Kuorma-auto, tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Apumies, tuntihinta	€/h		€/h		0,00 €
Kokonaishinta-arvio yhteensä					44 675,00 €



Yksikköhintojen vertailutaulukko kompostointikentän valmistelevat työt 2026



AJOMATKAN MUUTOSHINTATAULUKKO,

Maa-ainesten tuonti ja vienti, kun ajomatka muuttuu suunnitellusta.

Kuljetusetäisyys, [km]	Maa €/m ³ ktr	Maa €/m ³ tr
0-0,25	2,92	3
0,25-0,50	2,92	3
0,50-1	2,92	3
1-2	3,41	3,49
2-3	3,89	3,97
3-4	4,38	4,46
4-5	4,87	4,94
5-6	5,35	5,34
6-7	5,84	5,92
7-8	6,32	6,4
8-9	6,81	6,81
9-10	7,29	7,38
10-11	7,78	7,86
11-12	8,21	8,35
12-13	8,25	8,83
13-14	9,24	9,32
14-15		